

# APPEL D'OFFRES — Marché de prestations informatiques

**Référence :** AO-2026-IT-041    **Pouvoir adjudicateur :** Ville de Nantes — Direction du Numérique

**Objet :** Refonte et maintenance évolutive du portail usager (web + back-office).

**Budget prévisionnel :** 280 000 € HT    **Durée :** 24 mois + 1 reconduction d'un an

**Date limite de remise des offres :** 12 septembre 2026 à 12h00

## 1. Contexte

La collectivité souhaite moderniser son portail usager (inscriptions, démarches, paiement). L'existant est sous Drupal 9. Environ 45 000 comptes usagers actifs. L'équipe interne assure le support N1.

## 2. Exigences techniques (éliminatoires si non respectées)

- Hébergement SecNumCloud ou équivalent HDS / ISO 27001 — **éliminatoire**.
- Accessibilité RGAA 4.1 niveau AA sur les parcours prioritaires.
- Stack cible : Next.js ou équivalent, API REST documentée OpenAPI.
- Transfert de compétences : 4 jours de formation inclus.

## 3. Exigences administratives

- Attestation URSSAF et assurance RC Pro à jour.
- Chiffre d'affaires annuel moyen  $\geq 400\,000$  € sur 3 ans (souhaité, non éliminatoire).
- Références : 2 projets similaires pour le secteur public en 5 ans.

## 4. Critères de jugement

- Valeur technique : 60 %
- Prix : 40 %
- Note minimale technique : 12/20 — en dessous, offre écartée.

## 5. Planning et jalons

- Kick-off : octobre 2026
- MVP usager : T0 + 4 mois
- Mise en production complète : T0 + 8 mois

- Maintenance corrective / évolutive : mois 9 à 24

## **6. Pénalités et risques**

- Retard de livraison MVP : 0,5 % du montant du lot par semaine de retard, plafonné à 5 %.
- Indisponibilité > 8h ouvrées / mois : avoir de 1 000 € HT.
- Résiliation pour faute grave après mise en demeure de 15 jours.

## **7. Conditions financières**

Paieement à 30 jours fin de mois. Acompte de 15 % à la commande. Facturation au jalon. Aucune caution bancaire exigée pour ce marché.

## **8. Contacts**

Acheteur : Marie Dupont — [marche-numerique@nantes.fr](mailto:marche-numerique@nantes.fr) — Questions jusqu'au 28 août 2026.